



FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL



ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-E49-2017
PARA LA CONTRATACIÓN DE: LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR DE LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE "CAP. ALT. FERNANDO SILÍCEO Y TORRES" , EN VERACRUZ, VERACRUZ.	

I.- Fecha, Lugar y Hora del Acto:

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 28 de junio del año 2017, en la Sala de Usos Múltiples, sita en la Calle de Cuernavaca número 5, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, se reunieron los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta con objeto de llevar a cabo el acto de Diferimiento de fecha para Acto de comunicación de Fallo de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de conformidad con los artículos 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 61 penúltimo párrafo de su Reglamento.

II.- Servidor Público que Preside el Acto.

Preside el presente acto la Lic. Guadalupe Gutiérrez Fregozo, Directora de Administración y Finanzas, actuando en nombre y representación del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública.

III.- Fecha de Diferimiento

Expuesto lo anterior, la fecha de comunicación del fallo de la Licitación indicada al rubro será diferida notificando a los licitantes que la nueva fecha establecida para el fallo será el día lunes 10 de julio de 2017 a las 16:00 horas, en la misma sala, lo anteriormente expuesto, derivado de que la Convocante requiere de más tiempo para hacer la evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por los licitantes.

Finalmente, para efectos de la notificación y en términos del artículo 39 bis la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto copia de esta acta en las oficinas que ocupa la Subdirección de Administración por un término no menor de cinco días hábiles siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, este procedimiento sustituye a la notificación personal; la información también estará disponible en la dirección electrónica www.Compranet.gob.mx dentro del expediente número 1385369.

Después de dar lectura a la presente Acta se da por terminado éste evento siendo las 16:10 horas del día 28 de junio de 2017.

Esta acta consta de 2 hojas firmando para efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de la misma.

POR EL FIDEICOMISO

Nombre y Cargo	Firma
----------------	-------

Handwritten signatures and initials in the signature area, including a large signature and the number '1'.



**FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL**



ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO
**Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-E49-2017
PARA LA CONTRATACIÓN DE: LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR DE LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE "CAP. ALT. FERNANDO SILÍCEO Y TORRES" , EN VERACRUZ, VERACRUZ.	

Lic. Guadalupe Gutiérrez Fregozo
Directora de Administración y Finanzas

Arq. Alberto Aguirre Bosch
Subdirector de Administración

I.M.N Luis Antonio López Castro
Representante de Dirección de Educación Náutica

L.C Rocío Viviana Vargas Gamboa
Representante de Subdirección de Finanzas

Lic. Juan Carlos Carbó Godínez
Jefe del Departamento Jurídico

Arq. Nora Andrea Soto Muñoz
Jefa del Departamento de Obra Pública y Mantenimiento

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre y Cargo	Firma
Lic. Nidia XochiQuetzal Contreras López Representante del Órgano Interno de Control	

POR LOS LICITANTES

Nombre de la Empresa y su representante	Firma
C. Alejandro Edwin Meza Vadillo Representante de Persona física Antonio Medina Ayala	
C. Rogelio Armando Zavala Constructora Mexicana de Infraestructura, S.A de C.V	